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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 284.285,63 109.240,96 124.497,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES - 2.Trecho 1.
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.Trecho 1.

1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    4,50 LARGURA x ALTURA                                                                                                                                                                             
3,00 m x 1,50 m

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.2. OBRAS VIÁRIAS - .

1.2.1.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 35 MPA, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

M 1.111,73 MEDIDO NO AUTOCAD                                                       3.OBRAS VIÁRIAS
.
OBRAS VIÁRIAS 638,42 217,26 256,05 

1.2.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.056,88 MEDIDO NO AUTOCAD                                                       3.OBRAS VIÁRIAS

.

OBRAS VIÁRIAS 638,42 193,54 224,92 

1.2.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 4.976,00 ÁREA DE BLOQUETE + ÁREA DE SARJETA + ÁREA 
DE MEIO-FIO + ÁREA CALÇADA

3.OBRAS VIÁRIAS
.
OBRAS VIÁRIAS 3.134,35 861,24 980,41 

1.2.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 3.215,69 MEDIDO NO AUTOCAD                                                       3.OBRAS VIÁRIAS
.
OBRAS VIÁRIAS 2.080,96 534,78 599,95 

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.241,42 
(ÁREA DE CALÇAMENTO x 0,05m (AREIA)) + (ÁREA 
DE CALÇAMENTO x 0,03m (PÓ DE PEDRA)) x 12,60 

Km DMT
3.OBRAS VIÁRIAS

.
OBRAS VIÁRIAS 2.097,61 539,06 604,75 

1.3. ACESSIBILIDADE - .

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 88,78 LARGURA x COMPRIMENTO(1,50 m) x ESPESSURA 4.ACESSIBILIDADE
.
ACESSIBILIDADE 34,98 25,35 28,45 

1.4. TRAFFIC CALMING - .

1.4.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 35 
MPA, CAMADA COM E SPESSURA DE 20,0 CM. 

M2 96,29 MEDIDO NO AUTOCAD                                                       5.TRAFFIC CALMING
.
TRAFFIC CALMING 47,76 48,53 

1.4.2.
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    6,20 

(LARGURA(0,25 m) x COMPRIMENTO(5,00 m) x 
02 UNIDADES) +                                  

(LARGURA(0,25 m) x COMPRIMENTO(1,20 m) x 
02 UNIDADES)

5.TRAFFIC CALMING

.

TRAFFIC CALMING 3,10 3,10 

1.4.3.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 24,00 LARGURA(0,40 m) x COMPRIMENTO(5,00 m) x 06 
FAIXAS x 02 UNIDADES

5.TRAFFIC CALMING

.

TRAFFIC CALMING 12,00 12,00 

1.5. DRENAGEM - 5.TRAFFIC CALMING.

1.5.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 8,24 
COMPRIMENTO x LARGURA x PROFUNDIDADE                                       
(8,80 m x 0,80 m x 1,00 m) + (1,00m x 1,00 m x 

0,30m x 4 Unidades)
6.DRENAGEM

.

DRENAGEM 4,12 4,12 

1.5.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 7,04 COMPRIMENTO x LARGURA                                                                                                                                                
8,80 m x 0,80 m 

6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 3,52 3,52 

1.5.3.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,36 ÁREA x ESPESSURA                                                                                                                                                  
7,04 m² x 0,05 m

6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 0,18 0,18 

1.5.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 5,58 
VOLUME DE ESCAVAÇÃO - (VOLUME DOS TUBOS) 

- VOLUME DA BASE                                                  
8,24 m³ - (pi x (0,20 m)² x 8,80 m) - 0,36 m³

6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 2,79 2,79 

1.5.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 8,80 2,20 m + 2,20 m + 2,20 m + 2,20 m 6.DRENAGEM

.

DRENAGEM 4,40 4,40 

1.5.6.
BOCA DE LOBO EM CONCRETO ESTRUTURAL, PROFUNDIDADE = 1,00 M, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10 CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 
30X100 CM

UN 4,00 04 Unidades 6.DRENAGEM
.
DRENAGEM 2,00 2,00 

1.6. SINALIZAÇÃO - .

1.6.1. CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO UN 4,00 04 Unidades 7.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 2,00 2,00 

1.6.2. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO M2 1,20 0,30 m² x 03 Unidades 7.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO - 0,60 0,60 

1.6.3.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    5,00 05 Unidades 7.SINALIZAÇÃO
.
SINALIZAÇÃO 1,00 2,00 2,00 

1.7. VIGA DE TRAVAMENTO - .

1.7.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,72 LARGURA (0,15m) x ALTURA (0,40m) x 
COMPRIMENTO

8.VIGA DE TRAVAMENTO
.
VIGA DE TRAVAMENTO 0,60 1,12 

1.7.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 4,28 BASE (0,15m) x COMPRIMENTO 8.VIGA DE TRAVAMENTO
.
VIGA DE TRAVAMENTO 1,49 2,79 

1.7.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37,82 CONFORME QUADRO DE RESUMO DO AÇO 8.VIGA DE TRAVAMENTO
.
VIGA DE TRAVAMENTO 13,19 24,63 

1.7.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 110,02 CONFORME QUADRO DE RESUMO DO AÇO 8.VIGA DE TRAVAMENTO
.
VIGA DE TRAVAMENTO 38,37 71,65 

1.7.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 27,13 (LARGURA (0,15m) + ALTURA (0,40m) + ALTURA 
(0,40m)) x COMPRIMENTO

8.VIGA DE TRAVAMENTO
.
VIGA DE TRAVAMENTO 9,46 17,67 

1.7.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE 
BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,72 LARGURA (0,15m) x ALTURA (0,40m) x 
COMPRIMENTO

8.VIGA DE TRAVAMENTO
.
VIGA DE TRAVAMENTO 0,60 1,12 

.
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